上海外国语大学

一般课程建设项目协议书

经校课程建设委员会审核并确定，以                  学院（系、部、所）                作为负责人申报的课程建设项目《                        》获得        年度校课程建设基金资助，总金额为                        元人民币（大写）。现教务处（甲方）与申报人（乙方）及申报单位（丙方）协议如下：
1．乙方自课程建设项目批准之日      年    月    日起至      年    月    日之前按期完成。

2．在课程建设项目实施过程中，乙方须根据要求撰写详细的阶段性报告，陈述进展情况，待项目完成后，乙方须撰写书面报告汇报项目总体完成情况。课程建设项目评审形式为网络评审，立项项目负责人应在规定时间将项目最终成果
                                                                       上传至“上海外国语大学课程中心”（http://cc.shisu.edu.cn）供专家评审。一般课程建设项目在阶段性成果完成后应对“本网站学生”开放，全部建设完成后应对“本校师生”开放。
3．一般课程建设项目经费分二次拨付。甲方于项目批准之日将拨发核定金额的30%，即                         元人民币（大写）作为启动经费，供乙方支配。乙方项目全部完成并通过专家评审符合一般课程建设标准，甲方将一次性拨付项目经费余额即项目总经费的65%，即                         元人民币（大写）供乙方报销使用，拨付项目总经费的5%作为院系管理费供丙方支配；乙方项目全部完成但经过专家评审未达到相应课程建设标准，甲方将根据乙方项目完成情况及专家组意见仅部分拨付或停止拨付项目经费余额。经费具体使用范围参见《上海外国语大学课程建设管理条例》。
4．乙方在项目实施过程中，如因正当理由不能按期完成，可向甲方申请延期，延长期不得超过一年，延长期间不再追加经费。乙方如无正当理由不能按期完成，当退回上述已资助经费，甲方有权停发乙方项目经费余额，并停止乙方在以后三年内的申报权。
5．乙方在项目实施过程中及项目完成后应按计划开设课程，并不断完善课程建设。甲方将会同丙方及有关部门对教学情况跟踪调查、听取意见，并将相关意见反馈予乙方，由乙方在此基础上继续改进。丙方对乙方的项目实施过程及项目完成后的课程开设和不断改进提供支持，定期组织自评和督促检查，对发现问题的课程提出改进措施、及时整改，并将检查情况及时报送甲方备案。
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